


## ZÁVETERNÁ STENA

- ZO ZÁVETERNEJ STENY VSTUPU NA STRECHU SA ODSTRÁNI OMIETKA V PLNOM ROZSAHU.
- PODKLAD SA NÁPENETRUIJE MUREXIN HLBKOVÝ ZÁKLAD LF1, SPOTREBA cca. 0,15 kg/m<sup>2</sup>.
- NÁSLEDNE SA ZREALIZUJE VÝSTUŽNÁ VRSTVA MUREXIN ENERGY TEXTILE + MUREXIN ENERGY TOP, SPOTREBA 4,5 kg/m<sup>2</sup>.
- NA PVRCHU SA ZREALIZUJE NOVÁ SILKÁTOVÁ OMIETKA MUREXIN ENERGY CRYSTAL, ŠKRABANÁ, ZRNO 1,5 mm, SPOTREBA 2,5 kg/m<sup>2</sup>

## POZNÁMKA

STÁVAJUČE KONŠTRUKCIE SÚ GRAFICKY POTLAČENÉ - ŠEDÁ FARBA.  
DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC SI ZREALIZUJE VLASTNÉ ZAMERANIE A AŽ NÁSLEDNE OBJEDNÁ STAVEBNÝ MATERIÁL.

ZHOTOVITEĽ:	SaP Projekt, s.r.o. Spojová 12 974 04 Banská Bystrica IČO: 463 82 143	VYPRACOVAL	Ing. Helena Pavelková	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Helena Pavelková (6373*1)	Por. číslo v denníku autorizovanej osoby: 0162		
ZADÁVATEĽ:	Vojenské športové centrum DUKLA Bynská Bystrica		IČO 00800520	
STAVBA	Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA Banská Bystrica		ZÁK. ČÍSLO	09/2018
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ - ARCHITEKTÚRA		STUPEŇ	Stavebné povolenie
NÁZOV VÝKRESU	DETAIL - STENA / KABRINEC		DÁTUM	07 - 2018
			FORMÁT	1 x A4
			ČÍSLO VÝKR. MIERKA	SADA
			19	1 : 5